POWIAT RADZYNSKI

UMOWA NR .........cccc.....
NA UStUGE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE WARSZTATOW KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOt PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWEA Il W RADZYNIU PODLASKIM

Zawarta dnia .........ce.... 2022 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzyriskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. I. Potockiego 1, 21-
300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

DEFINICIE
Luzytym w Umowie wyrazeniom nalezy przypisywac znaczenie, jakie nadano im ponizej ,,

1) dni robocze — nalezy przez to rozumieé¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

2) dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

3) dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujacg Inwestycje, w tym
w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych;

4) dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

5) Generalny Wykonawca — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot trzeci, ktory bedzie realizowat
Inwestycje na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram okreslajacy
termin wykonania, zakres i koszt poszczegdlnych prac objetych Inwestycjg sporzadzony przez
Generalnego Wykonawce;

7) Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych i robdt im towarzyszacych
pn. Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej Powiatu Radzyriskiego — szkota i internat
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

1.

obiekt — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany w znaczeniu okreslonym w art. 3 pkt 1
ustawy Prawo budowlane;
odbidr koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbidr Inwestycji dokonany protokotem koricowym,
zgodnie z postanowieniami umowy na realizacje Inwestycji;
odbior pogwarancyjny — nalezy przez to rozumieé odbidér Inwestycji dokonany protokotem
pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi), zgodnie z postanowieniami umowy na
realizacje Inwestycji;
pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng, wydang przez
wiasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;
Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.:
Dz. U. z2020r., poz. 1333, ze zm.);
projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgcg zestaw
dokumentoéw, opiséw, zestawien i rysunkow, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);
protokét odbioru koricowego — nalezy przez to rozumieé protokodt potwierdzajgcy dokonanie
odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru oraz Generalnego Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy na realizacje
Inwestycji;
sita wyzsza — nalezy przez to rozumiec¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogty przewidzieé, ktéremu
nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci,
nastepujace zdarzenia:
1. wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;
2. terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktdre mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;
kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;
5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;
6. inne wydarzenia losowe;
teren budowy — nalezy przez to rozumieé teren pozostajgcy we wiadaniu Zamawiajgcego,
udostepniony Generalnemu Wykonawcy na mocy zawartej umowy w celu realizacji Inwestycji;
Umowa — nalezy przez to rozumiec niniejszg umowe;
umowa na realizacje Inwestycji — nalezy przez to rozumieé¢ umowe, ktéra zostanie zawarta przez
Zamawiajgcego z Generalnym Wykonawcg na realizacje Inwestycji;
wada — nalezy przez to rozumiec¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);
zakoriczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumieé zakonczenie realizacji wszystkich prac i robot
budowlanych objetych Inwestycja (w tym przeprowadzenie wszystkich préb, testéw oraz
przeszkolenie personelu) oraz jej dopuszczenie do uzytkowania i przekazanie Inwestorowi do
eksploatacji, potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru korcowego.

$ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na $wiadczeniu ustugi
Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. ,Budowa Warsztatow Ksztatcenia
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3.

Zawodowego przy Zespole Szkdt Ponadpodstawowych im. Jana Pawta Il w Radzyniu Podlaskim”, w
oparciu o:

1) wymogi Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (zatacznik nr 1 do Umowy) oraz postanowienia
Umowy,
2) dokumentacje techniczna,
3) wiedze techniczng i wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
z:
a) Prawa budowanego oraz aktéw wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

b) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 716 z
pdin. zm.);

Wykonawca, Swiadczac ustuge Inspektora nadzoru inwestorskiego, dziata w imieniu i na rachunek
Inwestora, realizujgc czynnosci nad catoscig zadan wynikajgcych z umowy na realizacje Inwestycji,
ktore nie zostaty zastrzezone dla Zamawiajgcego.

$ 2 OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

Termin realizacji Umowy: do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Rozpoczecie realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego objetej przedmiotem zamowienia nastepuje
od chwili zawarcia umowy przez Zamawiajacego z Generalnym Wykonawcg Inwestycji, ktory
zostanie wytoniony w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.
Szacunkowy termin podpisania umowy na wykonanie Inwestycji: do ....................

Termin realizacji zamdwienia obejmuje okres przeznaczony na ukonczenie catosci Inwestycji
wigcznie z przeprowadzeniem odbioru koncowego inwestycji).

Strony Umowy zgodnie oswiadczajg, iz termin wskazany w ust. 1 moze ulec odpowiedniej zmianie
w szczegolnosci w zwigzku ze zmiang Umowy na realizacje Inwestycji, w zwigzku ze zmiang
faktycznego przebiegu realizacji postepowania o udzielenie zamdwienia na wybér Generalnego
Wykonawcy oraz przebiegu realizacji Inwestycji.

$ 3 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy wynosi brutto ................... zt (stownie: .o,
Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera wszelkie koszty

i wydatki niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy (w tym w szczegdlnosci koszty:

nadzorowania realizacji Inwestycji, dojazdéw na teren budowy), a takze obowigzujgce obcigzenia

publicznoprawne, i nie podlega zwiekszeniu. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko Wykonawcy z

tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Wykonawca potwierdza, ze:

1) jest $wiadom stopnia ztozonosci, rozmiaru oraz wymogow Inwestycji, jak rowniez przedmiotu
Umowy i ze nalezne mu wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg
by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw wynikajgcych z Umowy;

2) nie przystuguje mu zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do zakresu przedmiotu Umowy;

3) ewentualny wzrost wartosci Inwestycji nie powoduje wzrostu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
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4) wynagrodzenie nie ulegnie podwyzszeniu, bez wzgledu na faktyczne terminy wykonania
Umowy na realizacje Inwestycji, ilos¢, zakres i warto$¢ robodt dodatkowych.

Wynagrodzenie brutto moze ulec zmniejszeniu w kazdym czasie obowigzywania Umowy, co

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 4 WARUNKI PEATNOSCI

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda

dokonywane w walucie polskiej.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacane na podstawie rachunku

czesSciowego oraz rachunku koricowego za wykonane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego

czynnosci objete Umowa.

Ustala sie nastepujgcy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 3 ust. 1

Umowy), z zastrzezeniem ust. 4 i 5:

a) 85 % wynagrodzenia umownego brutto — za czynnosci $wiadczone przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji w zakresie robdt budowlanych, zrealizowane do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego Inwestycji;

b) 15 % wynagrodzenia umownego brutto — po zakoriczeniu Inwestycji oraz po sporzadzeniu i
przekazaniu Zamawiajgcemu raportu koricowego (rachunek korncowy).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionego rachunku wraz z kompletnym raportem koricowym (dotyczy rachunku

koncowego).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §3 pkt 1, ptatne na podstawie rachunku czesciowego

wystawianego przez Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 lit. a), bedzie ptatne w czeéciach miesiecznie przez okres
realizacji robét budowlanych (po przekazaniu terenu budowy), wg nastepujgcych zasad:

a) kazda czes$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna co miesigc z dotu, na podstawie rachunku
wystawionego po zakonczeniu kazdego miesigca $wiadczenia ustugi  (okres
rozliczeniowy);

b) wysoko$¢ czesci wynagrodzenia ptatnych za kazdy miesigc Swiadczenia ustugi ustalona
zostanie po przekazaniu terenu budowy Generalnemu Wykonawcy, jako iloraz kwoty
wynagrodzenia wskazanej w ust. 3 lit. a) oraz ilosci okreséw rozliczeniowych
przypadajgcych pomiedzy przekazaniem terenu budowy a dniem okreslonym w umowie
na realizacje Inwestycji jako dzien zakonczenia Inwestycji, przy czym czesci
wynagrodzenia za petne miesigce swiadczenia ustugi bedg réwne, natomiast wysokosé
ostatniej czesci wynagrodzenia (jezeli bedzie obejmowata niepetny miesigc swiadczenia
ustugi) zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu swiadczenia ustugi w tym miesigcu;

c) w przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia Inwestycji ponad termin okreslony w §2
ust. Umowy, czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w ust. 3 lit. a) (i odpowiednio
wynagrodzenie z §3 ust. 1) nie ulegnie zmianie, z zastrzezeniem, ze pozostate do zaptaty
miesieczne czesci wynagrodzenia za okres po dokonaniu wydtuzenia terminu
zakonczenia Inwestycji zostang proporcjonalnie obnizone, z uwzglednieniem okresu, o
ktory wydtuzeniu ulegt termin zakoriczenia Inwestycji.

2) Czes¢ wynagrodzenia wskazana w ust. 3 lit. b) bedzie ptatna na podstawie rachunku

koncowego wystawionego po podpisaniu protokotu odbioru koncowego Inwestycji bez

zastrzezen (a jezeli w protokole tym stwierdzono wady — od daty podpisania protokofu z

usuniecia tych wad).



6. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania rachunku na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: , Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

10. Rachunek wystawiony bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécony Wykonawcy.

11. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

$ 5 INWESTOR

1. Do obowigzkdow Inwestora nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kopii Umowy na realizacje Inwestycji, niezwtocznie po jej
podpisaniu z Generalnym Wykonawcg,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w Umowie,
4) wyznaczenie oséb upowaznionych do kontaktéw z Wykonawcg i zapewnienie ciggtosci
komunikacji oraz wspdtpracy technicznej z Wykonawcg,
5) weryfikacja i opiniowanie (zatwierdzanie) bez zbednej zwitoki dokumentéw
w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg Umowy,
6) powotanie komisji odbioru koncowego Inwestycji,
7) informowanie Wykonawcy o wszelkich decyzjach i sprawach majgcych zwigzek ze
Swiadczonymi przez Wykonawce ustugami.
2. Do wytacznej kompetencji Inwestora naleza:
1) zawieranie umow,
2) zatwierdzanie wnioskow o ptatnos¢ (faktur) sktadanych przez Wykonawce i Generalnego
Wykonawce,
3) zatwierdzanie wszelkich odstepstw od poczatkowych zatozenn technicznych i robot
dodatkowych,
4) zatwierdzanie zmiany personelu Generalnego Wykonawcy,
5) zawieranie aneksdow do Umowy na realizacje Inwestycji.
3. Inwestorowi przystuguje prawo do:
1) bezposredniej i nieograniczonej wizytacji terenu budowy w dowolnym czasie
i wglagdu w stan zaawansowania robodt objetych Inwestycjg, w tym do dokumentacji budowy,
a takze do sktadania wnioskow dotyczacych realizacji Inwestycji,
2) udziatu w odbiorach robot ulegajgcych zakryciu badZ zanikajacych, odbiorach etapdow oraz
odbiorze kofcowym Inwestycji,
3) uczestniczenia w przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do uzytkowania,
4) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
whnioskéw o ptatnos¢ (faktur) za wykonanie przedmiotu Umowy,
5) odmowy udzielenia Wykonawcy petnomocnictw lub udostepnienia dokumentdéw, jezeli ich
udzielenie/udostepnienie nie bedzie zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy;
6) skutecznego zadania zmiany Kierownika Zespotu Wykonawcy lub kazdej z oséb wchodzgcych



w sktad zespotu, w przypadku stwierdzenia wykonywania przez nich obowigzkdéw w sposob
nienalezyty i niezgodny z Umowa.

$ 6 WYKONAWCA

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada niezbedne: doswiadczenie, wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny
oraz uprawnienia wymagane i niezbedne do nalezytego wykonania czynnosci objetych
Umowag, a takze prowadzi dziatalnos¢ w zakresie zgodnym z przedmiotem Umowy,

2) zobowigzuje sie wykonywac swoje obowigzki wynikajgce z Umowy z najwyzszg starannoscia,
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, standardami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, etyka
zawodowa oraz przy udziale oséb posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie, wiedze
i stosowne uprawnienia,

3) bedzie realizowat swoje obowigzki w terminach umozliwiajgcych realizacje Inwestycji zgodnie
z postanowieniami umowy na realizacje Inwestycji,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w realizacji Inwestycji.

Poza innymi obowigzkami okreslonymi w Umowie, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonywanie wszystkich polecert Zamawiajgcego, wydanych zgodnie z przepisami prawa
i w oparciu o postanowienia Umowy;

2) dbatos¢ o interesy Zamawiajgcego, rozumiang zarowno jako przestrzeganie celowosci
i racjonalnosci wydatkowania S$rodkéw finansowych w ramach Inwestycji (zgodnie
z dyscypling finanséw publicznych), jak i kontrole zastosowanych rozwigzan technicznych
i uzytkowych oraz zapobieganie ewentualnym roszczeniom Generalnego Wykonawcy;

3) zapewnienie ciggtego kontaktu z Zamawiajgcym w ramach wykonywania przedmiotu Umowy
(przy pomocy s$rodkéw porozumiewania sie na odlegtos$é), udzielania Zamawiajgcemu
niezbednych wyjasnien na kazdym z etapdéw realizacji Inwestycji oraz uczestnictwo
w spotkaniach i konsultacjach organizowanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
prowadzong Inwestycjg;

4) weryfikacja wszystkich dokumentéw opracowanych przez Generalnego Wykonawce,
w szczegolnosci pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz wymogami wynikajgcymi z umowy na realizacje Inwestycji;

5) udzielanie Generalnemu Wykonawcy wskazéwek i wyjasnien co do realizacji Inwestycji,

6) sprawowanie kontroli realizacji umowy na realizacje Inwestycji pod wzgledem zgodnosci
z HRF oraz niezwfoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Generalnego Wykonawcy
o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidtowosciach, a takze weryfikacja, opiniowanie
i uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz Generalnym Wykonawcyg ewentualnych zmian
i aktualizacji do HRF;

7) identyfikowanie oraz niezwtoczne informowanie Inwestora o wszelkich problemach
i nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci
dotyczgcych terminowosci wykonania i kosztow Inwestycji;

8) dopetnienie wszelkich obowigzkow warunkujgcych terminowe zakonczenie Inwestycji;

9) udzielanie Generalnemu Wykonawcy pisemnych upomnien, w przypadku zaistnienia
nieprawidtowosci w realizacji Inwestycji;

10) merytoryczna analiza wszelkich wnioskow sktadanych przez Generalnego Wykonawce
dotyczacych realizacji Inwestycji, oraz przedstawienie jej wynikdow Inwestorowi wraz ze
szczegdtowym uzasadnieniem;



11) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczenn Generalnego Wykonawcy lub
0s6b trzecich, w zwigzku z realizacjg Inwestycji.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie,
w szczegdlnosci jest zobowigzany powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych os$wiadczen
dotyczacych Inwestycji i Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez
od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami
wobec Zamawiajgcego, wynikajgcymi z Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest takze stosowanie
wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych
z realizacjg Umowy.
Inspektor nadzoru bedzie sprawowat nadzér inwestorski nad realizacjg Inwestycji, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie sprawozdania oraz raporty okreslone w Umowie, Inspektor nadzoru bedzie sktadat
Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej, w terminach okreslonych w Umowie,
chyba ze Strony kazdorazowo uzgodnig inny termin. Sprawozdania i raporty uznaje sie za
zatwierdzone, jezeli w terminie 14 dni od dnia ich przedtozenia Inwestorowi, nie wniesie
zastrzezen lub uwag.
Wszelkie analizy, oceny, opinie, stanowiska, oswiadczenia, itp. okreslone w Umowie, Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w formie pisemnej i elektroniczne;j.

§ 7 OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KONTROLI REALIZACJI ROBOT BUDOWILANYCH

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie nadzorowania realizacji robdt budowlanych nalezy:

1) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci przedstawionych przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robdét budowlanych, zawiadomienie
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt, z zatgczeniem
os$wiadczen kierownika budowy oraz wiasciwych inspektoréow nadzoru potwierdzajgcych
przyjecie obowigzkéw na budowie;

2) protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, przy udziale
Zamawiajgcego, w terminie, na zasadach i warunkach okreslonych w umowie na realizacje
Inwestycji;

3) bezposrednie nadzorowanie realizacji robdt przez:

a) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie
realizacji robdt;

b) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych — co najmniej 2 razy w
tygodniu w okresie realizacji robot;

c) Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (kierownik inwestycji) — co
najmniej 1 raz w tygodniu w okresie realizacji robdt;

4) przygotowanie i przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wnioskow, dokumentow i
innych materiatéw (w tym umow), ktérych przedtozenie wtasciwym instytucjom badz
organom bedzie konieczne do realizacji Inwestycji;

5) reprezentowanie Inwestora na terenie budowy, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Inwestycji przez Generalnego Wykonawce z umowa na realizacje Inwestycji, dokumentacjg
projektows, przepisami (w szczegdlnosci Prawem budowlanym) oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu uwag w tym zakresie;



6) wnioskowanie do Zamawiajgcego o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zaangazowanej
przez Generalnego Wykonawce, ktéra nienalezycie wykonuje swoje obowigzki;

7) kontrolowanie przestrzegania przez Generalnego Wykonawce zasad BHP oraz utrzymania
porzadku na terenie budowy;

8) kontrolowanie prawidtowosci oznakowania robdt;

9) przedktadanie do wtasciwych organéw informacji o zmianie zgtoszonego personelu
Generalnego Wykonawcy;

10) kontrola zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami na zdrowiu i mieniu 0sdb trzecich
oraz zgtaszanie Inwestorowi uwag w tym zakresie;

11) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia ilosci i jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatéw;

12) sprawdzanie zgodnosci sposobu oraz kolejnosci wykonania robdt z wymagang technologia;

13) sprawdzanie wszelkiej dokumentacji, w tym certyfikatéw, atestéw, kart gwarancyjnych i
dokumentacji zgodnie z umowa na realizacje Inwestycji;

14) kontrolowanie inwentaryzacji powykonawczej robdt;

15) przedktadanie Zamawiajgcemu (w formie pisemnej) opinii co do zasadnos$ci dokonywania
bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcéw na podstawie umowy na realizacje
Inwestycji, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informac;ji
tym przedmiocie;

16) organizowanie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym oraz Generalnym Wykonawcg, rad budowy dotyczacych wykonania
Inwestycji, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy oraz innych
zaproszonych oséb, sporzadzenie pisemnego protokotu z kazdej rady oraz egzekwowanie
dokonanych ustalen; celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robaot;

17) udzielanie na zgdanie Inwestora, w terminie i w zakresie przez niego okreslonym, informacji
o stanie realizacji robot;

18) wydawanie kierownikowi budowy / kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonywania
prob i badan, dokonania odkrycia wymagajgcych odkrycia robét lub ich elementéw;

19) kontrolowanie na biezgco prawidtowosci i kompletnosci prowadzonej dokumentacji
budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisow;

20) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy dotyczacych realizacji robot;

21) zadanie od kierownika budowy / kierownikéw robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie zrealizowanych robdt;

22) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
oraz niezwtoczne poinformowanie Inwestora o wstrzymaniu robdt;

23) kontrolowanie zgodnosci realizacji Inwestycji z przepisami z zakresu ochrony Srodowiska;

24) niezwtoczne wnioskowanie do Generalnego Wykonawcy o usuniecie z terenu budowy
podwykonawcow nie zatwierdzonych przez Inwestora zgodnie z umowg na realizacje
Inwestycji oraz informowanie Inwestora o kazdym takim przypadku;

25) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznych, archiwizowanie wszystkich protokotéow
prob i badan przeprowadzonych w ramach realizacji Inwestycji, a takze wszelkiej
korespondencji prowadzonej z Generalnym Wykonawcg i pozostatymi podmiotami
uczestniczagcymi  w  realizacji Inwestycji oraz przekazywania w/w dokumentow



Zamawiajgcemu na biezgco, jak i po zakonczeniu Umowy lub w razie odstgpienia od Umowy
przez ktéragkolwiek ze stron;

26) potwierdzenie faktycznie wykonanych roboét (zrealizowanych dostaw) oraz przygotowania
dokumentéw w formie i ilosci egzemplarzy niezbednych do odbioru (robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego) i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej realizacje Inwestycji (stan przed i po
wykonaniu Inwestycji, jak rowniez poszczegdlne etapy robdt wyznaczane kolejnymi
odbiorami Inwestycji);

28) wystepowanie, w razie uzasadnionej potrzeby, z wnioskiem o dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej, niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Generalnego
Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidtowosciach i wadach w dokumentacji projektowej,

29) egzekwowania poprawnosci sporzadzania przez Generalnego Wykonawce dokumentac;i
powykonawczej i zapewnienia przedfozenia jej w petnym obowigzujgcym zakresie
Zamawiajgcemu, a takze wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy przygotowania i
ztozenia w odpowiednim terminie wszystkich dokumentéw niezbednych do kompletnego
przeprowadzenia odbiordw i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

30) egzekwowanie usuniecia przez Generalnego Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w
toku realizacji Inwestycji, w tym stwierdzonych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i odbioru korncowego;

31) kwalifikowanie zasadnos$ci wykonywania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;

32) opracowywanie, w uzgodnieniu z Wykonawcg Inwestycji, protokotow koniecznosci, innych
niezbednych dokumentéw na roboty zamienne lub dodatkowe, wraz ze sprawdzeniem pod
wzgledem formalnym i rachunkowym stosownych kosztoryséw (réznicowych) i
przekazywanie ich (wraz z pisemng opinig Wykonawcy) do zatwierdzenia Inwestorowi;

33) opracowywanie opinii dotyczacych wad stwierdzonych w realizowanej Inwestycji, takze tych
nie nadajgcych sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajgcych uzytkowania oraz wnioskowania
do Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Inwestycji z tego
tytutu wraz z okresleniem sugerowanej utraty wartosci robot (dostaw) objetych Inwestycjg;

34) weryfikacja oraz ocena zasadnosci i prawidtowosci przedktadanych przez Wykonawce
Inwestycji wnioskdw o zmiane Umowy na realizacje Inwestycji, a takze przedtozenie
Zamawiajgcemu analizy w tym zakresie, w terminie do 4 dni od dnia przedtozenia przez
Wykonawce Inwestycji kompletnego wniosku;

35) potwierdzanie usuniecia wad przez Generalnego Wykonawce;

36) kontrolowania zakreséw wykonanych prac, dostaw oraz kwot w ramach zgodnosci z umowa
na realizacje Inwestycji;

37) kontrolowania zasadnos$ci wystawiania faktur przez Generalnego Wykonawce poprzez ich
opisanie pod wzgledem merytorycznym, oraz przekazanie opisanych faktur Zamawiajgcemu
—w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;

38) weryfikowania i nadzorowania ptatnosci dokonywanych przez Generalnego Wykonawce na
rzecz ewentualnych podwykonawcéw, w wyniku ktérych Generalny Wykonawca bedzie
sktadat Zamawiajgcemu oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce uregulowanie naleznosci
wobec swoich podwykonawcow, potwierdzania braku zalegtosci Generalnego Wykonawcy
Inwestycji wobec podwykonawcdw (o ile dotyczy);

39) rozliczenie Inwestycji w przypadku rozwigzania umowy na realizacje Inwestycji, w tym
kontroli faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawce pod wzgledem ich



prawidtowosci oraz zgodnosci z rzeczywistym stan zaawansowania Inwestycji.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakos$ci prowadzonych robdt oraz stosowanych

materiatéw. W tym zakresie do obowigzkdw Inspektora nadzoru nalezy:

1)

2)

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowywanych wyrobdw budowlanych i
stosowanych materiatéw, technologii oraz receptur;

nadzorowanie wykonywanych przez Generalnego Wykonawce badan i pomiaréw pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng i projektowa oraz zasadami wiedzy
technicznej, uczestniczenie w wykonywanych przez Generalnego Wykonawce badaniach,
pomiarach oraz pobieraniu prébek na terenie budowy, a takze niezwtoczne informowanie
Inwestora o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidtowosciach;

odbiér od Generalnego Wykonawcy atestow, certyfikatéw, $wiadectw oceny zgodnosci i
aprobat technicznych wyrobdéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa
weryfikacja;

zlecanie Generalnemu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badarn materiatéw
budzacych uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci;

zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

w przypadku watpliwosci co do jakosci robdt lub materiatéw, pobranie odpowiednich prébek
oraz (w uzgodnieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu jego zgody) zlecenie przeprowadzenia
dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium; koszt badan ponosi Inwestor.

W zakresie dokonywania odbiorow, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1)

sprawdzania i protokolarnego dokonywania odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, w terminie do 2 dni od dnia zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce;
dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przed ich wbudowaniem;

przygotowania do odbiordw, udziatu w komisjach odbiorowych, wyznaczania (w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym) terminow odbioréw, potwierdzania gotowosci do odbioru, doprowadzenia
do odbioru koncowego Inwestycji, zgtoszenia zakoriczenia robdt budowlanych i przekazania
Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie faktycznym przeznaczonym do uzytkowania, a takze
wydania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po dokonaniu kazdorazowego odbioru i
odpowiedniego protokotu odbioru, kompletu wszelkich zwigzanych 2z Inwestycjg
dokumentéw, takich jak przyktadowo protokoty badan, karty gwarancyjne, instrukcje
uzytkowania (obstugi), atesty czy certyfikaty;

uczestniczenia w  odbiorach  robdét przerwanych i robdt  zabezpieczajacych
(w przypadku rozwigzania umowy na realizacje Inwestycji) oraz weryfikacji sporzadzonej
przez Generalnego Wykonawce inwentaryzacji robét.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni

od podpisania protokotu odbioru koncowego Inwestycji, raportu koncowego obejmujacego co

najmniej:

1)

2)

Oswiadczenie pod wzgledem zgodnosci ukonczonej Inwestycji z projektem budowlanym,
dokumentacjg techniczng;
potwierdzenie  zakonczenia  robdt przez  Generalnego  Wykonawce  zgodnie
Zz umowag zawartg z Zamawiajgcym, usuniecia wad Inwestycji i ostatecznego odbioru
Inwestycji;

§ 8 DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Inspektor nadzoru, zobowigzany jest takze do sporzadzania i przekazania Zamawiajgcemu

raportow technicznych, na kazdorazowe zgdanie Inwestora i w terminie przez niego wskazanym
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(nie krotszym niz 10 dni), informujgcych o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie
realizacji Inwestycji, wraz ze wskazaniem ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej,
zatozen naprawczych oraz opracowaniem kosztorysow uwzgledniajgcych w/w zmiany i zatozenia.
Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz
weryfikacje prawidtowosci pomiardow geodezyjnych dokonanych przez Generalnego Wykonawce
(o ile dotyczy).

W przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu historycznym lub innym badz
tez przedstawiajgcym znaczng wartos$é, Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do niezwtocznego
wydania Generalnemu Wykonawcy niezbednych zalecen co do sposobu postepowania ze
znaleziskami, zapewniajgcego dochowanie wszelkich wymogdw wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow i po uzgodnieniu z odpowiednimi organami, w szczegdlnosci w zakresie zabezpieczenia
znalezisk oraz stanowisk archeologicznych.

$ 9 PERSONEL, PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy o0séb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim
zakresie, jezeli beda tego wymagaty obowigzujgce przepisy lub warunki zamoéwienia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu
0s6b sktadajgcego sie co najmniej z:

1) Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
(Kierownik Zespotu),

2) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Do wykonywania funkcji wymienionych w ust. 1 Wykonawca ma obowigzek zaangazowania

personelu wymienionego w ztozonym w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego

zamowienia Wykazie osdb. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4, zmiana oséb wskazanych w Wykazie oséb
jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego i nie stanowi zmiany Umowy,
wg nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Inwestorowi pisemny wniosek o dokonanie zmiany personely,
zawierajacy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej zmiany oraz informacje o
kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kaidego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych proponowanego
personelu;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu
jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego
personelu beda co najmniej takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w Wykazie
0sob;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku Wykonawcy
dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania kompletnego
whniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji wskazanej w ust. 1 przez osobe
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10.

11.

12.

13.

wskazang w Wykazie o0sdb (lub osobe zaakceptowang przez Inwestora zgodnie z ust. 2),
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, ktora bedzie tymczasowo petni¢ obowigzki tej osoby,
do czasu ustania przyczyny powodujacej brak mozliwosci petnienia funkcji (jezeli przyczyna ma
charakter przejsciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg opisang w ust. 2, nie dtuzej
jednakze niz przez jeden miesigc.

Na zadanie Inwestora, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do petnienia funkcji
wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje obowigzki, lub tez narusza
obowigzki wskazane w ust. 10, Inspektor nadzoru ma obowigzek niezwtocznego zastgpienia tej
osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, ktére bedsg petnity funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach Umowy, posiadajg obowigzkowe ubezpieczenie OC za szkody
wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych dla oséb
wykonujgcych te funkcje, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 11
grudnia 2003 r. dotyczgce obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174), i ubezpieczenie to bedzie
wazne przez caty okres obowigzywania Umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia
Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych
obowigzkdéw oraz zaptate wymagalnych sktadek.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac (przedtuzaé) terminy obowigzywania dokumentéw,
takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem ich waznosci oraz w tym
terminie przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce spetnienie tego obowigzku.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego personel Swiadczacy prace na terenie budowy bedzie
wyposazony w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spetniajgce wymagania Polskich
Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce
wymagania dotyczgce oceny zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia izycia wystepujgcymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozert mogacych mie¢ wptyw na pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisdw przeciwpozarowych, przez swoj personel jak i swoich podwykonawcéw, oraz
zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw / uwag Zamawiajgcego w tym zakresie.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zapewnienia, aby jego personel oraz podwykonawcy biorgcy
udziat w realizacji Umowy, nie brali udziatu w jakichkolwiek umowach, przedsiewzieciach,
czynnosciach i dziataniach mogacych pozostawac w sprzecznosci z interesem Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru zapewni prace personelu w taki sposob, aby zapewni¢ ciggtos¢ realizacji
wszystkich obowigzkdéw. Czas pracy zostanie dostosowany do czasu pracy Generalnego
Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do nadzoru nad pracami projektowymi i
weryfikacji opracowan projektowych oraz biezgcego nadzorowania wykonywanych robot
budowlanych.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia, Wykonawca ma obowigzek podania
Zamawiajgcemu na jego zadanie, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje ustug
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14.

15.

16.

17.

objetych przedmiotem Umowy, ktoére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca ma takze obowigzek niezwtocznego
zawiadamiania Inwestora o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze niezwtocznego przekazywania
tych informacji na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym Wykonawca powierza realizacje czesci
ustug w trakcie wykonywania Umowy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej
0 zamiarze ustanowienia podwykonawcy, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu
Umowy oraz przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawca.

Powierzenie podwykonawcy realizacji cze$ci Umowy badZ zmiana podwykonawcy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora i nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie (zaniechanie) podwykonawcéw
dotyczace przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie lbl—prey—pomocy—podwykonawedw*

(*niepotrzebne skreslic):

przedmiot Umowy - zakres:

$ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 3 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich opracowan (w szczegdlnosci:

opinii, ocen, badan, testéw technicznych, schematow, wykresow, obliczen), ktére zostang

wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy
nosnikach danych i za pomoca wszelkich technik znanych w chwili zawarcia Umowy;

2) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie bez
jakichkolwiek ograniczen;

3) wprowadzenie do pamieci komputera;

4) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

5) najemiuzyczanie;

6) publiczne wykonywanie, wyswietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie opracowan w

taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
7) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do wszelkich opracowan, zgodnie z ust. 1, nastgpi w
dniu ich przekazania Zamawiajgcemu.
Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, w sposob nieodwotalny oraz
bezterminowy, do nie wykonywania autorskich praw osobistych do sporzadzonych opracowan
oraz upowaznia Zamawiajgcego, w sposob nieodwotalny oraz bezterminowy, do wykonywania
przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do sporzadzonych opracowan projektowych.
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Zobowigzanie oraz upowaznienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie
autorskie prawa osobiste przystugujace Wykonawcy, w szczegdlnosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach.

$ 11 KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutdw i we wskazanych

ponizej wysokosciach:

1) za zwtoke w realizacji Inwestycji z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad Inwestycji stwierdzonych przy ktérymkolwiek z odbioréw, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w przekazaniu Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

4) za zaakceptowanie materiatéw lub wyrobdw niespetniajgcych wymogoéw wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw lub dokumentacji technicznej, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) w przypadku uchybienia ktéremukolwiek z obowigzkéw okreslonych w §6 ust. 2 pkt 10, §7
ust. 1 pkt 3, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 16, pkt 17, pkt 24, pkt 25, pkt 32, pkt 33, pkt 34, pkt 37,
pkt 38, §7 ust. 2, §8 ust. 2, w wysokosci 750 zt za kazde stwierdzone uchybienie;

6) za naruszenie obowigzku okreSlonego w §9 ust. 2, polegajgcego na uzyskaniu zgody
Inwestora na zmiane personelu —w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §7 ust. 1 pkt 14, 15, 34,
37, §7 ust. 3 pkt 1, we wskazanych tam terminach, w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

8) za zwtoke w przedfozeniu kompletnego sprawozdania lub raportu, ktérego obowigzek
ztozenia wynika z postanowien Umowy, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

9) w przypadku zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Budowlanej, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki;

10) za naruszenie przepisow w zakresie bhp i ppoz. oraz obowigzkéow okreslonych
w §15 —w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w §3 ust. 1, w przypadku rozwigzania Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.

Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §3 ust. 1, w przypadku rozwigzania Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z winy

Zamawiajgcego.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kary

umownej.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Kara umowna bedzie ptatna na podstawie noty obcigzeniowej w terminie wskazanym w nocie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kary umownej z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
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takze przed uptywem terminu ptatnosci ustalonym zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym.
§ 12 ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany postanowient Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane beda w

formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ drugg Strone o

ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien

zawiera¢ co najmnie;j:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy lub Inwestycji, w tym
korzysci dokonania zmiany dla Zamawiajgcego;

3) ewentualne koszty zwigzane ze zmiang, przewidywany wptyw wykonania dokonanej zmiany
na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
wykonania Umowy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy pisemng odpowied? odnosnie proponowanej zmiany

w terminie do 7 dni liczagc od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana personelu, na zasadach okreslonych w § 9;

4) zmiana podwykonawcy, na zasadach okreslonych w §9.

Zmiana terminu obowigzywania Umowy, moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych;

2) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wptywajgcych na przedtuzenie terminu realizacji
Inwestycji (w szczegdlnosci rozumianych jako wydtuzajgce sie procedury administracyjne,
konieczno$¢ powtdrzenia postepowania na wybor Generalnego Wykonawcy Inwestycji,
zawieszenie realizacji Inwestycji przez Zamawiajgcego, przedtuzenie terminu realizacji
umowy na realizacje Inwestycji, rozwigzanie umowy na realizacje Inwestycji);

3) zmiany kolejnosci wykonania etapow Inwestycji;

4) aktualizacji zastosowanych w dokumentacji technicznej rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub  wadliwym wykonaniem Inwestycji badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym;

5) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej;

6) przeszkdd lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

$ 13 ROZWIAZANIE UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub tez
rozwigza¢ Umowe w przypadkach i na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz wskazanych w Kodeksie cywilnym.
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10.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku braku zawarcia umowy z Generalnym
Wykonawcg Inwestycji w terminie okreslonym w §2 ust. 2 pkt 2 Umowy, w terminie 45 dni od
powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Odstgpienie od Umowy w
okolicznosciach wskazanych przez Zamawiajgcego, nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek
roszczen dla  Wykonawcy  wzgledem  Zamawiajgcego, w  szczegdlnosci  roszczen
odszkodowawczych (w tym roszczen o kary umowne).

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem 2-miesiecznego okresu wypowiedzenia,

na koniec miesigca kalendarzowego.

Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe wytacznie z waznej przyczyny, z zachowaniem 2-

miesiecznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesigca kalendarzowego. Za wazne przyczyny

uzasadniajgce wypowiedzenie Umowy przez Wykonawce uznaje sie:

1) nie wykonywanie przez Inwestora istotnych obowigzkéw okreslonych w Umowie, pomimo
wezwania przez Wykonawce (w formie pisemnej) do nalezytego wykonywania swoich
obowigzkéw i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 30 dni, co
uniemozliwia Inspektorowi nadzoru wykonywanie przedmiotu Umowy;

2) wystgpienie sity wyiszej, w sposob trwaty uniemozliwiajgcej Inspektorowi nadzoru
wykonywanie przedmiotu Umowy.

Strony za porozumieniem, mogg wydtuzy¢ badz skrocié okresy wypowiedzenia, o ktérych mowa w

ust. 211 3.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli

Wykonawca:

1) nie realizuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego do wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym
terminie, nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego w zakreslonym terminie,

2) powierza petnienie funkcji wskazanych w §9 ust. 1 z naruszeniem §9 ust. 2 lub 3,

3) przerywa $wiadczenie ustug objetych przedmiotem Umowy na czas trwajacy nieprzerwanie
dtuzej niz 5 dni.

Wypowiedzenie Umowy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i musi zawierac uzasadnienie.

Wypowiedzenie staje sie skuteczne z chwilg jego doreczenia drugiej Stronie os$wiadczenia.

Wypowiedzenie uznaje sie za skutecznie doreczone, jezeli (nadane listem poleconym na adres

siedziby drugiej Strony podany w Umowie) zostato zwrdcone z adnotacjg ,odmowa odbioru

korespondencji”, ,nie podjeto w terminie”, ,,adresat nieznany”, ,,adresat wyprowadzit sie”, itp.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca ma obowiazek, nie pdzniej w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy,
sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy pisemny protokdt inwentaryzacji prac i
robdt budowlanych oraz dostaw objetych Inwestycjg, wg stanu na dzien rozwigzania Umowy,
wraz z protokolarnym przekazaniem wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji;

2) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkéw wskazanych w pkt 1, Zamawiajgcy ma prawo
sporzgdzenia protokotu we wtasnym zakresie, a Wykonawca bedzie zwigzany jego trescig;

3)  Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do stopnia
zaawansowania robdt budowlanych (ustalonego procentowo, na podstawie protokotu
inwentaryzacji, o ktorym mowa w pkt 1).

Koszty zwigzane z rozwigzaniem Umowy ponosi Strona, ktdora spowodowata wypowiedzenie

Umowy.
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§ 14 POUFNOSC INFORMACII

Strony prowadzg wspdtprace zwigzang z realizacja przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajacy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspotpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie
informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub podwykonawcow)
odnoszace sie do realizacji Umowy, moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywad zasady poufnosci w stosunku do wszystkich dokumentéw,
materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego, uzyskanych w ramach
realizacji Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposdb, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

Postanowienia o poufnosci wymienione powyzej nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego uzna, ze informacje
mogg by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich
informacji wynikat bedzie z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel lub
podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajgcy ponidstby szkode, Wykonawca ponosit bedzie
petng odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

$ 15 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg sa:

1) ) e ;

2) ) et ;

3) ) e ;

Ze strony Inspektora nadzoru osobami upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym sa:

1) ) e ;

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany danych, o ktérych mowa w ust. 1-2, z zastrzezeniem, ze
kazdorazowa ich zmiana wymaga niezwiocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony.

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondencji z zachowaniem formy
pisemnej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie Prawo
budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze przenies¢ jakichkolwiek praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy na
osoby trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W zakresie praw i obowigzkéow Stron Umowy, integralng jej czes¢ stanowi umowa na realizacje
Inwestycji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg przepisy Kodeksu cywilnego.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory moggce wynikngé z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Inwestora.
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6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Inwestor
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