

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGIB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap II.

Kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia wynosi, dla:

- a) Części I – 39 994,00 zł brutto;
- b) Części II – 54 159,00 zł brutto;
- c) Część III – 52 595,00 zł brutto;

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy | Cena ofertowa (brutto) | Termin realizacji zamówienia | Weryfikacja materiałów PODGIK | Warunki płatności |
|-----|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. | ul. 1 Maja 13 10-117 Olsztyn | CZĘŚĆ I: 51 791,61 zł | 18 miesięcy od daty podpisania umowy | CZĘŚĆ I: 400 operatów | Zgodnie ze wzorem umowy |
| | | | CZĘŚĆ II: 75 822,12 zł | | CZĘŚĆ II: 400 operatów | |
| | | | CZĘŚĆ III: 73 632,72 zł | | CZĘŚĆ III: 400 operatów | |
| 2 | MGGP S.A. | ul. Kaczkowskiego 6 33-100 Tarnów | CZĘŚĆ I: 82 041,00 zł | | CZĘŚĆ I: 400 operatów | |
| | | | CZĘŚĆ II: 82 041,00 zł | | CZĘŚĆ II: 400 operatów | |
| | | | CZĘŚĆ III: 82 041,00 zł | | CZĘŚĆ III: 400 operatów | |
| 3 | Geokart – International Sp. z o.o. | ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszów | | | | |
| | | | | | | |
| | | | CZĘŚĆ III: 62 730,00 zł | | CZĘŚĆ III: 400 operatów | |

Radzyń Podlaski, dn. 30.10.2018 r.